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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO ul. Leśna 12

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 Identyfikator kosztorysu: TERMOMODERNIZACJA Leśna 12

 1  Termomodernizacja

 1.1  Roboty rozbiórkowe

 1  76,05 KNR-401/535/8
 Rozebranie obróbek blacharskich - parapety wraz z wywiezieniem i utylizacją 
 złomu

 m2

 0,35*(2,46*13*3+2,1*5*3+1,28*5*3+1,2*2*3+1,8*8*3+1,8*3*2+2,2
 5*3+0,9*3)  76,05

 2  20,38 KNR-401/535/8
 Rozebranie obróbek blacharskich - okapy balkonowe wraz z wywiezieniem i 
 utylizacją złomu

 m2

 0,25*(4,06+3+4,06+4+3,95+3,9+4,2)*3  20,38

 3  98,13 KNR-401/535/8
 Rozebranie obróbek blacharskich - okapy nad ostatnią kondygnacją wraz z 
 wywiezieniem i utylizacją złomu

 m2

 0,7*(36,46+16,5+8,63+8,5)*2  98,13

 4  50,93 KNR-401/535/8
 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych z blachy nie nadającej się
 do użytku wraz z wywiezieniem i utylizacją złomu

 m2

 0,65*(12,53+15,6*2+2,6+10,25+9+2,73+10,05)  50,93

 5  92,22 KNRW-401/545/6
 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku  wraz z wywiezieniem
 i utylizacją złomu

 m

 9,7*2+11,15*2+9,61*2+10,8*2+9,7  92,22

 6  140,18 KNRW-401/545/4
 Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku  wraz z wywiezieniem
 i utylizacją złomu

 m

 (36,46+16,5+8,63+8,5)*2  140,18

 7  6,00 KNR-401/354/13
 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

 szt

 8  3,42 KNR 4-04 105-1
  ANALOGIA - rozebranie luksferów wraz z wywiezieniem i utylizacją

 m2

 2,15*0,9+1,8*0,4+1,9*0,4  3,42

 9  6,00 KNR-401 354-7
 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 
 (okna 1,7m * 1,4m)

 szt

 10  1,28 KNR-401 304-2
 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
 cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego (zamurowanie 
 otworów po luksferach)

 m3

 0,25*3,42
 0,2*1,4*6*0,25

 0,86
 0,42

 1.2  Wymiana stolarki
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 11  10,80 KNR 0-19 IGM  929-1
 Wymiana okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0.4 m2
 - Okna O1 - 36 szt.

 m2

 0,6*0,5*36  10,80

 12  12,96 KNR 0-19 IGM  929-5
 Wymiana okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych 
 o powierzchni do 1.0 m2
 - Okna O3 - 18 szt.

 m2

 0,9*0,8*18  12,96

 13  12,60 KNR 0-19 IGM  1023-9
 Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2.0
 m2
 - okna O2 - 6 szt.

 m2

 1,4*1,5*6  12,60

 14  6,93 KNR 0-19 IGM  929-12
 Wymiana drzwi wejściowych do klatek
 D1 - 3 szt.

 m2

 1,1*2,1*3  6,93

 1.3  Ocieplenie ścian

 15  430,99 KNR-202/925/1 (1)
 Osłony okien, folią polietylenową

 m2

 2,4*1,42*13*3+2,1*1,3*5*3+1,2*1,5*15+1,2*1,2*6+1,8*1,5*24+1,
 8*1,5*6+2,25*1,2*3+0,9*1,5*3+11*2,1*3+0,6*0,5*36+0,9*0,8*18+
 2,1*0,8*21  430,99

 16  2 033,01 KNR-17/2608/1
 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie 
 mechaniczne i zmycie

 m2

 Ściany powyżej cokołu
 1899,67+0,6*(8,3+3,41)+2,59*2,2+0,6*10,08
 Ściany boczne loggi
 1,1*(2,56+2,54+2,55)*2
 1,16*(2,55+2,49+2,53)*2
 1,17*(2,56*3)*2
 1,1*2,56*3*2
 1,57*(2,54+2,54)*2
 1,16*2,56*3*2
 1,3*(2,5+2,58+2,63)*2
 Minus okna
 -(2,38*1,42*3*12+1,2*1,43*6*3+1,73*1,4*8*3+1,5*1,4*6)
 -(2,25*1,25+0,75*2,05)*3
 -(2,21*1,2+0,75*2,1)*3
 -(1,95*1,2+0,75*2,1)*3
 -(2,05*1,2+0,75*2,1)*3
 -(1,2*1,2+0,75*2,1)*3
 -(2,1*1,25+0,75*2,1)*3
 -(2,1*1,25+0,75*2,1)*3
 Szpalety okien
 0,25*((2,5*2+2,1)*20+(2,5*2+2,7)*10+(1,5*2+2,1)*20+1,5*3*30+(
 1,5*2+1,2)*10+(1,5*2+2,1)*5+0,95*3*3)
 0,25*((3,0+2,05*2+2,85+2,1*2+2,7+2,1*2+2,8+2,1*2+1,95+2,1*2
 +2,85+2,1*2+2,85+2,1*2+2,38+1,42*2)*3)
 Okapy nad ostatnia kondygnacją
 125,46

 1 918,44

 16,83
 17,56
 17,97
 16,90
 15,95
 17,82
 20,05

 -223,28
 -13,05
 -12,68
 -11,75
 -12,11
 -9,05

 -12,60
 -12,60

 133,01

 40,14
 —————

 125,46

 17  2 033,01 KNR-17/2608/3
 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie 
 preparatem wzmacniającym 1-krotnie

 m2
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 18  1 016,49 KNR-17/2609/8
 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

 mb

 Szpalety okien
 ((2,4+1,42*2)*13*3+(2,1+1,3*2)*5*3+(1,2+1,5*2)*15+(1,2*3)*6+(1
 ,8+1,5*2)*24+(1,8+1,5*2)*6+(2,25*2+1,2)*3+(0,9+1,5*2)*3+(1,1+
 2,1*2)*3+(2,1+0,9+0,8)*21)
 Loggie 
 2,56*6*7
 4,2+3,95+4+4,06+3+4,06+3,9
 Naroża budynku
 10,29+10,29+11,81+11,81+11,81+10,3+10,3+11,81+2,05*2+11,
 81+10,11
 Okap nad ostatnia kondygnacja
 69,7*2

 627,96

 107,52
 27,17

 114,44
 —————

 139,40

 19  172,73 KNR-33/23/3 (3)
 Montaz listwy cokołowej

 m

 176,03-1,1*3  172,73

 20  1 683,90 KNR-17/2609/1
 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian (STYROPIAN EPS-70-040 gr. 17 cm)

 m2

 Ściany powyżej gruntu
 1899,67+0,6*(8,3+3,41)+2,59*2,2+0,6*10,08

 Okna poza balkonami
 -(2,38*1,42*3*12+1,2*1,43*6*3+1,73*1,4*8*3+1,5*1,4*6)

 Loggie
 1,1*(2,56+2,54+2,55)*2
 1,16*(2,55+2,49+2,53)*2
 1,17*(2,56*3)*2
 1,1*2,56*3*2
 1,57*(2,54+2,54)*2
 1,16*2,56*3*2
 1,3*(2,5+2,58+2,63)*2

 Minus okna
 -(2,25*1,25+0,75*2,05)*3
 -(2,21*1,2+0,75*2,1)*3
 -(1,95*1,2+0,75*2,1)*3
 -(2,05*1,2+0,75*2,1)*3
 -(1,2*1,2+0,75*2,1)*3
 -(2,1*1,25+0,75*2,1)*3
 -(2,1*1,25+0,75*2,1)*3
 Okap ostatniej kondygnacji
 (0,4*2+0,1)*69,7*2
 Minus ściany szczytowe
 -175,96

 1 918,44

 -223,28

 16,83
 17,56
 17,97
 16,90
 15,95
 17,82
 20,05

 -13,05
 -12,68
 -11,75
 -12,11
 -9,05

 -12,60
 -12,60

 125,46
 —————

 -175,96

 21  175,96 KNR-17/2609/1
 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian (STYROPIAN EPS-70-040 gr. 11 cm)

 m2

 Ściany szczytowe
 84,04-0,81*1,44*3
 95,42

 80,54
 95,42
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 22  173,15 KNR-17/2609/2
 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (STYROPIAN EPS-70-040 gr. 2 
 cm)

 m2

 Szpalety
 0,25*((2,5*2+2,1)*20+(2,5*2+2,7)*10+(1,5*2+2,1)*20+1,5*3*30+(
 1,5*2+1,2)*10+(1,5*2+2,1)*5+0,95*3*3)
 0,25*((3,0+2,05*2+2,85+2,1*2+2,7+2,1*2+2,8+2,1*2+1,95+2,1*2
 +2,85+2,1*2+2,85+2,1*2+2,38+1,42*2)*3)

 133,01

 40,14

 —————
 173,15

 23  8 132 KNR-17/2609/4
 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z 
 cegły

 szt

 (1221,85+512,55+133,01+40,14+125,46)*4  8 132

 24  1 859,86 KNR-17/2609/6
 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

 m2

 1221,85+512,55+125,46  1 859,86

 25  459,58 KNR-17/2609/6
 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (DRUGA WARSTWA SIATKI 
 NA PARTERZE)

 m2

 1203,08/5+218,96  459,58

 26  173,15 KNR 0-17 IGM  2609-7
 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - 2 warstwy [RMS=2]

 m2

 133,01+40,14  173,15

 27  2 033,01 KNR-17/930/1
 Nałożenie na podłoże farby gruntującej

 m2

 1907,55+125,46  2 033,01

 28  1 859,86 KNR-17/930/3
 Wykonanie tynku akrylowego gr. 2,0·mm na ścianach płaskich i powierzchniach
 poziomych (kolorystyka zgodnie z projektem)

 m2

 1221,85+512,55+125,46  1 859,86

 29  173,15 KNR-17/930/5
 Wykonanie tynku akrylowego gr. 2,0·mm na ościeżach szerokości do 30·cm

 m2

 133,01+40,14  173,15

 30  146 Kalkulacja indywidualna 5-1
 Dodatkowe kotwienie styropianu do wieńca pręt dł. 60cm w odstepach co 30cm

 szt

 (7,9*3+10,03*2)/0,3  146

 1.4  Ocieplenie ścian fundamentowych

 31  71,00 KNKRB-6/805/6
 Rozebranie chodników z płyt betonowych podsypka piaskowa, płyty 50x50x7

 m2

 71*1  71,00

 32  70,00 KNKRB-6/806/7
 Rozebranie obrzeży o wym. 6x20, podsypka piaskowa

 m

 70  70,00

 33  395,28 KNR-201/310/2
 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 
 złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu 
 III

 m3

 263,52*1,5  395,28

 34  247,05 KNR-17/2608/1
 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

 m2

 263,52/1,6*1,5  247,05
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 35  247,05 KNR-17/2608/3
 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, gruntowanie preparatem 
 wzmacniającym 1-krotnie

 m2

 36  247,05 KNR-17/2609/1
 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian (STYRODUR gr. 5 cm)

 m2

 37  247,05 KNNRW-3/207/1
 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 
 powierzchni

 m2

 38  395,28 KNKRB-1/312/2
 Zasypywanie wykopów szer. 0.8-1.5 m o ścianach pionowych; gleb. wykopu do 
 1.5 m; kat. gruntu III-V

 m3

 39  395,28 KNNR 1 408-2
 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III

 m3

 1.5  Ocieplenie przegród poziomych

 40  844,460 KNR 0-22 IGM  527-1
 ANALOGIA - Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym
 i z blachy - styropapa gr.24cm + papa termozgrzewalna nawierzchniowa

 m2

 41  101,70 KNR 0-23 IGM  2612-1
 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.5cm - przyklejenie płyt 
 styropianowych do ścian ogniowych i attyk od strony dachu

 m2

 113*0,9  101,70

 42  112,99 KNR 0-22 IGM  532-4
 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej szer.30 cm 
 podwójnie [RMS=2]

 mb

 10,05+5,14+0,65+0,3+2,73+5,96+10,25+0,3+5,73+9+11,46+15,5
 8+5,58+2,6+3,41+2,6+8,3+0,82+12,53  112,99

 43  112,99 KNR 0-22 IGM  532-5
 Obróbki murów ogniowych - dodatek za każde dalsze 5 cm szerokości x15 
 podwójnie [RMS=15*2]

 mb

 44  63,16 KNR 0-22 IGM  532-6
 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 

 mb

 ((0,7+2,88)*2+(0,7+5,48)*2+(0,7+2,4)*2+(0,67+2,4)*2+(0,7+2,38)
 *2+(0,67+2,67)*2+(0,67+2,4)*2+(0,67+2,15)*2+(0,67+2,67)*2)  63,16

 45  3,05 KNR 0-22 IGM  532-3
 Obróbki włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 

 mb

 1,25+0,9*2  3,05

 1.6  Obróbki blacharskie

 46  108,65 KNNR-2/504/2 (2)
 Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 
 25·cm - parapety

 m2

 0,50*(2,46*13*3+2,1*5*3+1,28*5*3+1,2*2*3+1,8*8*3+1,8*3*2+2,2
 5*3+0,9*3)  108,65

 47  71,79 KNNR-2/504/2 (2)
 Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 
 25·cm - mury ogniowe

 m2

 0,95*(12,35+0,82+3,87+2,9+8+15,6+10,25+9+2,73+10,05)  71,79

 48  133,17 KNNR-2/504/2 (2)
 Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 
 25·cm pasy podrynnowe, obróbka okapu nad ostatnia kondygnacja

 m2

 0,95*(36,46+16,5+8,63+8,5)*2  133,17

 1.7  Rusztowania

 49  1 900,00 KNRW-202/1603/2
 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m

 m2
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 50  1 900,00 KNNR-2/1505/1
 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

 m2

 51  1 900,00 Kalkulacja indywidualna
 Koszt pracy rusztowań zewnętrznych

 m2

 1.8  Płytka odbojowa

 52  3,52 KNR-231/402/4
 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

 m3

 176*0,02  3,52

 53  176,00 KNNR-6/404/1
 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
 cementową

 m

 54  88,00 KNNR-6/112/5
 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm

 m2

 176*0,5  88,00

 55  88,00 KNNR-6/113/5
 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm

 m2

 56  88,00 KNNR-6 502-2 - Analogia
 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.4 cm szarej na podsypce 
 cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem

 m2

 1.9  Płyty balkonowe

 57  87,46 KNR 0-23 IGM  2614-3
 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10cm  przy użyciu 
 gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
 wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - 
 docieplenie płyt balkonów od spodu

 m2

 (1,1*4,2*3+1,16*3,95+1,17*4,0*3+4,06*1,1*3+2,6*1,57*3+4,06*1,
 16*3+3,9*1,3*3)  87,46

 1.10  Rury spustowe, obróbki blacharskie

 58  75,70 KNR 2-02 WACETOB 519-3
 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej RAL 7038 półokrągłe o 
 średnicy 12 cm

 m

 59  92,22 KNR 2-02 WACETOB 526-4
 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej RAL 7038 okrągłe o średnicy 
 16 cm

 m

 9,7*2+11,15*2+9,61*2+10,8*2+9,7  92,22

 60  9,00 KNNR-8/212/2
 Wymiana i wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego, wymiana, Fi·160·mm na 
 rurach spustowych

 szt

 1.11  Ocieplenie kominów

 61  24,42 KNR-401 535-8
 Rozebranie obróbek blacharskich  kominów z blachy nie nadającej się do 
 użytku wraz z wywiezieniem i utylizacją złomu

 m2

 0,9*(3,08+5,68+2,6+2,6+2,58+2,87+2,6+2,25+2,87)  24,42
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 62  92,55 KNR 0-23 IGM  2614-2
 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr.5cm przy użyciu 
 gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
 wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - 
 docieplenie kominów

 m2

 (0,7+2,88)*2*1,6
 (0,7+5,48)*2*1,6
 (0,7+2,4)*2*1,42
 (0,67+2,4)*2*1,44
 (0,7+2,38)*2*1,49
 (0,67+2,67)*2*1,37
 (0,67+2,4)*2*1,44
 (0,67+2,15)*2*1,29
 (0,67+2,67)*2*1,38

 11,46
 19,78
 8,80
 8,84
 9,18
 9,15
 8,84
 7,28
 9,22

 63  24,10 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  
 541-2
 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 
 cm

 m2

 (0,9*3,08)
 (0,9*5,68)
 (0,9*2,6)
 (0,87*2,6)
 (0,9*2,58)
 (0,87*2,87)
 (0,87*2,6)
 (0,87*2,35)
 (0,87*2,87)

 2,77
 5,11
 2,34
 2,26
 2,32
 2,50
 2,26
 2,04
 2,50

 64  9,47 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  
 541-1
 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm

 m2

 0,15*((0,7+2,88)*2+(0,7+5,48)*2+(0,7+2,4)*2+(0,67+2,4)*2+(0,7+
 2,38)*2+(0,67+2,67)*2+(0,67+2,4)*2+(0,67+2,15)*2+(0,67+2,67)*

 9,47 65  118,00 KNR-401/354/13
 Demontaż z kominów kratek wentylacyjnych

 szt

 14+24+10+10+14+14+10+10+12  118,00

 66  118,00 KNR-401 322-2
 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych - w otworach bocznych kominów

 szt

 1.12  Zadaszenia nad wejściami do klatek

 67  3,00 Kalkulacja indywidualna 1-5
 Demontaż w raz z utylizacją istniejących zadaszeń nad wejściami do klatek 
 schodowych

 kpl

 68  3,00 Kalkulacja indywidualna 1-6
 Dostawa i montaż szklanych zadaszeń systemowych owymiarach 250cm x 
 155cm

 kpl

 1.13  Instalacja odgromowa

 69  268,0000 KNR 4-03 1140-5
 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, 
 przewód - płaskownik lub pręt

 m

 70  268,0000 KNR-403/1138/3
 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, 
 podłoże: papa na betonie

 szt

 71  268,0000 KNNR-5/601/1 (2)
 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane 
 na wspornikach obsadzanych, z pręta

 m
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 72  12,0000 KNR-403/1139/6
 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na 
 wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, płaskownik o przekroju do 120·mm2

 m

 8*1,5  12,0000

 73  82,4000 KNR-403/1139/8
 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na 
 wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2

 m

 10,3*8  82,4000

 74  16,0000 KNR-403/1137/4
 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, 
 podłoże inne niż betonowe

 szt

 75  82,4000 KNNR-5/103/6 (1)
 Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi·21

 m

 76  82,4000 KNNR-5/601/3 (2)
 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane 
 na wspornikach obsadzanych, z pręta - w rurkach

 m

 77  8,0000 KNNR-5/612/6
 Złącze kontrolne połączone pręt - płaskownik

 szt

 78  8,0000 KNNR-5/405/6
 Skrzynki - drzwiczki do złącza kontrolnego mocowana przez przykręcenie do 
 gotowego podłoża

 szt

 79  8,0000 KNNR-5/1304/3
 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
 zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

 szt

 80  8,0000 KNR-403/1205/3
 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

 pomiar

 81  8,0000 KNR-403/1205/4
 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny

 pomiar

 1.14  Podmurowanie ścian szczytowych i ogniowych

 82  19,10 KNR-202 109-11
 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu U/220 o 
 wys.pow.4.5 m i gr.25 cm

 m2

 0,25*(12,53+0,82+15,58+2,6+15,58+10,25+8,99+10,05)  19,10

 1.15  Wymiana skrzynki gazowej

 83  1,00 Kalkulacja indywidualna 5-2
 Wymiana skrzynki gazowej 150cm x 75cm

 kpl

 1.16  Malowanie krat okiennych piwnicy

 84  14,58 KNR-401 1212-5
 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z 
 prętów prostych

 m2

 0,9*0,9*18  14,58

 1.17  Odsunięcie od ściany komina stalowego wentylacyjnego

 85  1,00 Kalkulacja indywidualna 10-1
 Odsunięcie od ściany komina stalowego wentylacyjnego

 kpl

 1.18  Malowanie balustrad balkonowych

 86  91,74 KNR-401/1212/5 (1)
 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów 
 prostych, 2-krotne

 m2

 1,15*(4,02+3,95+4+4,06+2,6+4,06+3,9)*3  91,74
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 87  34,86 KNR-401/1204/4
 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton 
 ekrany loggi

 m2

 1,0*0,83*2*3*7  34,86

 ----- Koniec wydruku -----


