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‘Nr

‘Nazwa

Jednostka miary llogé |

1
1.1

Termomodernizacja
Roboty rozbiérkowe

1

KNR-401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich - parapety wraz z wywiezieniem i utylizacja
zlomu

0,35*(2,46*13*3+2,1*5*3+1,28"5*3+1,2*2*3+1,8*8*3+1,8"3*2+2,2
5*3+0,9*3) 76,05

m2

76,05

KNR-401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich - okapy balkonowe wraz z wywiezieniem i
utylizacjg zZtomu

0,25*(4,06+3+4,06+4+3,95+3,9+4,2)*3 20,38

m2

20,38

KNR-401/535/8
Rozebranie obrdbek blacharskich - okapy nad ostatnig kondygnacja wraz z
wywiezieniem i utylizacjg ztomu

0,7*(36,46+16,5+8,63+8,5)*2 98,13

m2

98,13

KNR-401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku wraz z wywiezieniem i utylizacjg ztomu

0,65*(12,53+15,6"2+2,6+10,25+9+2,73+10,05) 50,93

m2

50,93

KNRW-401/545/6
Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku wraz z wywiezieniem
i utylizacjg ztomu

9,7*2+11,15*2+9,61*2+10,8*2+9,7 92,22

92,22

KNRW-401/545/4
Rozebranie rynien z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku wraz z wywiezieniem
i utylizacjg ztomu

(36,46+16,5+8,63+8,5)*2 140,18

140,18

KNR-401/354/13
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

szt

6,00

KNR 4-04 105-1
ANALOGIA - rozebranie luksferow wraz z wywiezieniem i utylizacjg

2,15*0,9+1,8*0,4+1,90,4 3,42

m2

3,42

KNR-401 354-7
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
(okna 1,7m * 1,4m)

szt

6,00

10

KNR-401 304-2

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu komdérkowego (zamurowanie
otworéw po luksferach)

0,25"3,42 0,86
0,2*1,4*6*0,25 0,42

m3

1,28

1.2

Wymiana stolarki
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‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llogé
11 KNR 0-19 IGM 929-1 m2 10,80
Wymiana okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0.4 m2
- Okna O1 - 36 szt.
0,6*0,5*36 10,80
12 KNR0-19 IGM 929-5 m2 12,96
Wymiana okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
0 powierzchni do 1.0 m2
- Okna O3 - 18 szt.
0,9%0,8*18 12,96
13 KNR 0-19 IGM 1023-9 m2 12,60
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2.0
m2
- okna O2 - 6 szt.
1,4*1,5"6 12,60
14 | KNR 0-19 IGM 929-12 m2 6,93
Wymiana drzwi wejsciowych do klatek
D1 - 3 szt
1,1*2,1*3 6,93
1.3 Ocieplenie scian
15  |KNR-202/925/1 (1) m2 430,99
Ostony okien, folig polietylenowa
2,4*1,42*13*3+2,1*1,3"5*3+1,2*1,5*15+1,2*1,2*6+1,8"1,5"24+1,
8*1,5*6+2,25*1,2*3+0,9*1,5*3+11*2,1*3+0,6*0,5*36+0,9*0,8*18+
2,170,821 430,99
16  |KNR-17/2608/1 m2 2 033,01
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
Sciany powyzej cokotu
1899,67+0,6*(8,3+3,41)+2,59"2,2+0,6*10,08 1918,44
Sciany boczne loggi
1,1%(2,56+2,54+2,55)*2 16,83
1,16%(2,55+2,49+2,53)*2 17,56
1,17*(2,56*3)*2 17,97
1,1*2,56*3*2 16,90
1,57*(2,54+2,54)*2 15,95
1,16*2,56*3*2 17,82
1,3%(2,5+2,58+2,63)*2 20,05
Minus okna
-(2,38%1,42*3*12+1,2*1,43*6*3+1,73"1,4"8*3+1,5"1,4"6) -223,28
-(2,25%1,25+0,75%2,05)*3 -13,05
-(2,2171,2+0,75"2,1)*3 -12,68
-(1,95%1,2+0,75"2,1)*3 -11,75
-(2,05%1,2+0,75"2,1)*3 -12,11
-(1,2*1,2+0,75*2,1)*3 -9,05
-(2,1*1,25+0,75"2,1)*3 -12,60
-(2,1*1,25+0,75"2,1)*3 -12,60
Szpalety okien
0,25%((2,5°2+2,1)*20+(2,5*2+2,7)*10+(1,5*2+2,1)*20+1,5*3"30+(
1,5"2+1,2)*10+(1,5*2+2,1)*5+0,95*3*3) 133,01
0,25%((3,0+2,05"2+2,85+2,1"2+2,7+2,1°2+2,8+2,1"2+1,95+2,1*2
+2,85+2,1*2+2,85+2,1*2+2,38+1,42*2)*3) 40,14
Okapy nad ostatnia kondygnacija —_—
125,46 125,46
17 |KNR-17/2608/3 m2 2 033,01
Przygotowanie poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie
preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie
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18 KNR-17/2609/8 mb 1016,49
Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym
Szpalety okien
((2,4+1,42*2)*13*3+(2,1+1,32)*5*3+(1,2+1,5*2)*15+(1,2*3)*6+(1
,8+1,5%2)*24+(1,8+1,5*2)*6+(2,25"2+1,2)*3+(0,9+1,5*2)*3+(1,1+
2,172)*3+(2,1+0,9+0,8)*21) 627,96
Loggie
2,56"6*7 107,52
4,2+3,95+4+4,06+3+4,06+3,9 27,17
Naroza budynku
10,29+10,29+11,81+11,81+11,81+10,3+10,3+11,81+2,05*2+11,
81+10,11 114,44
Okap nad ostatnia kondygnacja _
69,72 139,40
19 KNR-33/23/3 (3) m 172,73
Montaz listwy cokotowej
176,03-1,1*3 172,73
20 KNR-17/2609/1 m2 1 683,90
Przyklejenie ptyt styropianowych do scian (STYROPIAN EPS-70-040 gr. 17 cm)
Sciany powyzej gruntu
1899,67+0,6%(8,3+3,41)+2,59*2,2+0,6%10,08 1918,44
Okna poza balkonami
-(2,38"1,42*3*12+1,2*1,43"6*3+1,73*1,4*8*3+1,5*1,4*6) -223,28
Loggie
1,1%(2,56+2,54+2,55)*2 16,83
1,16%(2,55+2,49+2,53)*2 17,56
1,17%(2,56*3)*2 17,97
1,1%2,56*3*2 16,90
1,57%(2,54+2,54)*2 15,95
1,16*2,56*3*2 17,82
1,3%(2,5+2,58+2,63)*2 20,05
Minus okna
-(2,25"1,25+0,75*2,05)*3 -13,05
-(2,21*1,2+0,75*2,1)*3 -12,68
-(1,95*1,2+0,75*2,1)*3 -11,75
-(2,05*1,2+0,75*2,1)*3 -12,11
-(1,21,2+0,75*2,1)*3 -9,05
-(2,11,25+0,75%2,1)*3 -12,60
-(2,11,25+0,75*2,1)*3 -12,60
Okap ostatniej kondygnaciji
(0,42+0,1)*69,7*2 125,46
Minus $ciany szczytowe
-175,96 -175,96
21 KNR-17/2609/1 m2 175,96

Przyklejenie ptyt styropianowych do scian (STYROPIAN EPS-70-040 gr. 11 cm)

Sciany szczytowe
84,04-0,81*1,44*3 80,54
95,42 95,42
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22

KNR-17/2609/2
Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy (STYROPIAN EPS-70-040 gr. 2
cm)

Szpalety

0,25%((2,5*2+2,1)*20+(2,5*2+2,7)*10+(1,5*2+2,1)*20+1,5*3*30+(
1,52+1,2)*10+(1,5*2+2,1)*5+0,95*3*3) 133,01
0,25%((3,0+2,05*2+2,85+2,1*2+2,7+2,1*2+2,8+2,1*2+1,95+2,1*2
+2,85+2,1*2+2,85+2,1*2+2,38+1,42*2)*3) 40,14

173,15

m2

173,15

23

KNR-17/2609/4
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegly

szt

(1221,85+512,55+133,01+40,14+125,46)*4 8132

8132

24

KNR-17/2609/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

m2

1221,85+512,565+125,46 1 859,86

1 859,86

25

KNR-17/2609/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach (DRUGA WARSTWA SIATKI
NA PARTERZE)

m2

1203,08/5+218,96 459,58

459,58

26

KNR 0-17 IGM 2609-7
Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach - 2 warstwy [RMS=2]

m2

133,01+40,14 173,15

173,15

27

KNR-17/930/1
Natozenie na podfoze farby gruntujace;

m2

1907,55+125,46 2 033,01

2 033,01

28

KNR-17/930/3
Wykonanie tynku akrylowego gr. 2,0-mm na scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (kolorystyka zgodnie z projektem)

m2

1221,85+512,55+125,46 1 859,86

1 859,86

29

KNR-17/930/5
Wykonanie tynku akrylowego gr. 2,0-mm na osciezach szerokosci do 30-cm

m2

133,01+40,14 173,15

173,15

30

Kalkulacja indywidualna 5-1
Dodatkowe kotwienie styropianu do wienca pret dt. 60cm w odstepach co 30cm

szt

(7,9*3+10,03*2)/0,3 146

146

14

Ocieplenie scian fundamentowych

31

KNKRB-6/805/6
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych podsypka piaskowa, ptyty 50x50x7

m2

711 71,00

71,00

32

KNKRB-6/806/7
Rozebranie obrzezy o wym. 6x20, podsypka piaskowa

70 70,00

70,00

33

KNR-201/310/2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu

m3

263,52*1,5 395,28

395,28

34

KNR-17/2608/1
Przygotowanie poditoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

263,52/1,6*1,5 247,05

247,05
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35 |KNR-17/2608/3 m2 247,05
Przygotowanie poditoza pod docieplenie, gruntowanie preparatem
wzmachiajagcym 1-krotnie

36  |KNR-17/2609/1 m2 247,05
Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian (STYRODUR gr. 5 cm)

37  |KNNRW-3/207/1 m2 247,05
Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania
powierzchni

38 |KNKRB-1/312/2 m3 395,28
Zasypywanie wykopow szer. 0.8-1.5 m o Scianach pionowych; gleb. wykopu do
1.5 m; kat. gruntu ll-V

39  |KNNR 1 408-2 m3 395,28
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.lll

1.5 Ocieplenie przegréd poziomych

40 |KNR 0-22 IGM 527-1 m2 844,460
ANALOGIA - Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym
i z blachy - styropapa gr.24cm + papa termozgrzewalna nawierzchniowa

41 KNR 0-23 IGM 2612-1 m2 101,70
Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi gr.5cm - przyklejenie ptyt
styropianowych do scian ogniowych i attyk od strony dachu
113%0.9 101,70

42  |KNR 0-22 IGM 532-4 mb 112,99
Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej szer.30 cm
podwojnie [RMS=2]
10,05+5,14+0,65+0,3+2,73+5,96+10,25+0,3+5,73+9+11,46+15,5
8+5,58+2,6+3,41+2,6+8,3+0,82+12,53 112,99

43  |KNR 0-22 IGM 532-5 mb 112,99
Obrobki muréw ogniowych - dodatek za kazde dalsze 5 cm szerokosci x15
podwdijnie [RMS=15*2]

44  |KNR 0-22 IGM 532-6 mb 63,16
Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
((0,7+2,88)*2+(0,7+5,48)*2+(0,7+2,4)*2+(0,67+2,4)*2+(0,7+2,38)
*2+(0,67+2,67)*2+(0,67+2,4)*2+(0,67+2,15)*2+(0,67+2,67)*2) 63,16

45  KNR 0-22 IGM 532-3 mb 3,05
Obrébki wlazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
1,25+0,9*2 3,05

1.6  Obrobki blacharskie

46  |KNNR-2/504/2 (2) m2 108,65
Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25-cm - parapety
0,50*(2,46*13*3+2,1*5*3+1,28*5*3+1,2*2*3+1,8*8*3+1,8"3*2+2,2
5*3+0,9*3) 108,65

47  |KNNR-2/504/2 (2) m2 71,79
Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25-cm - mury ogniowe
0,95%(12,35+0,82+3,87+2,9+8+15,6+10,25+9+2,73+10,05) 71,79

48  |KNNR-2/504/2 (2) m2 133,17
Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu ponad
25-cm pasy podrynnowe, obrébka okapu nad ostatnia kondygnacija
0,95*(36,46+16,5+8,63+8,5)*2 133,17

1.7 Rusztowania

49 | KNRW-202/1603/2 m2 1 900,00

Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wysokosci do 15-m
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50  |KNNR-2/1505/1 m2 1 900,00
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

51 Kalkulacja indywidualna m2 1 900,00
Koszt pracy rusztowan zewnetrznych

1.8 Plytka odbojowa

52  |KNR-231/402/4 m3 3,52
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
176%0,02 3,52

53  |KNNR-6/404/1 m 176,00
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
cementowg

54  [KNNR-6/112/5 m2 88,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm
1760,5 88,00

55  |[KNNR-6/113/5 m2 88,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 10-cm

56 KNNR-6 502-2 - Analogia m2 88,00
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.4 cm szarej na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

1.9 Plyty balkonowe

57 |KNR 0-23 IGM 2614-3 m2 87,46
Ocieplanie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 10cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -
docieplenie ptyt balkonéw od spodu
(1,1*4,2*3+1,16*3,95+1,17*4,0*3+4,06*1,1*3+2,6"1,57*3+4,06*1,
16*3+3,9*1,3*3) 87,46

1.10 Rury spustowe, obrobki blacharskie

58 |KNR 2-02 WACETOB 519-3 m 75,70
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej RAL 7038 pétokragte o
Srednicy 12 cm

59  |KNR 2-02 WACETOB 526-4 m 92,22
Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej RAL 7038 okrggte o $rednicy
16 cm
9,7*2+11,15*2+9,61*2+10,8"2+9,7 92,22

60 |KNNR-8/212/2 szt 9,00
Wymiana i wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego, wymiana, Fi-160-mm na
rurach spustowych

1.11 Ocieplenie kominéw

61 KNR-401 535-8 m2 24,42

Rozebranie obrdbek blacharskich kominéw z blachy nie nadajacej sie do
uzytku wraz z wywiezieniem i utylizacjg ztomu

0,9%(3,08+5,68+2,6+2,6+2,58+2,87+2,6+2,25+2,87) 24,42
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62 |KNR 0-23 IGM 2614-2 m2 92,55
Ocieplanie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr.5cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -
docieplenie kominéw
(0,7+2,88)*2*1,6 11,46
(0,7+5,48)*2*1,6 19,78
(0,7+2,4)*2*1,42 8,80
(0,67+2,4)*2*1,44 8,84
(0,7+2,38)*2*1,49 9,18
(0,67+2,67)*2*1,37 9,15
(0,67+2,4)*2*1,44 8,84
(0,67+2,15)*2*1,29 7,28
(0,67+2,67)*2*1,38 9,22
63 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 24,10
541-2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm
(0,9*3,08) 2,77
(0,9%5,68) 5,11
(0,9*2,6) 2,34
(0,87%2,6) 2,26
(0,9*2,58) 2,32
(0,87%2,87) 2,50
(0,87%2,6) 2,26
(0,87%2,35) 2,04
(0,87%2,87) 2,50
64 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 9,47
541-1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm
0,15%((0,7+2,88)*2+(0,7+5,48)*2+(0,7+2,4)*2+(0,67+2,4)*2+(0,7+
2,38)*2+(0,67+2,67)*2+(0,67+2,4)*2+(0,67+2,15)*2+(0,67+2,67)*
65  |KNR-401/354/13 szt 118,00
Demontaz z kominéw kratek wentylacyjnych
14+24+10+10+14+14+10+10+12 118,00
66 |KNR-401 322-2 szt 118,00
Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych - w otworach bocznych kominow
1.12 Zadaszenia nad wejsciami do klatek
67 Kalkulacja indywidualna 1-5 kpl 3,00
Demontaz w raz z utylizacjg istniejgcych zadaszen nad wejsciami do klatek
schodowych
68 Kalkulacja indywidualna 1-6 kpl 3,00
Dostawa i montaz szklanych zadaszen systemowych owymiarach 250cm x
155cm
1.13 Instalacja odgromowa
69  |KNR 4-03 1140-5 m 268,0000
Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim,
przewdd - ptaskownik lub pret
70  |KNR-403/1138/3 szt 268,0000
Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim,
podtoze: papa na betonie
71 KNNR-5/601/1 (2) m 268,0000

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane
na wspornikach obsadzanych, z preta
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72  |KNR-403/1139/6 m 12,0000
Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na Scianie, cigg pionowy, ptaskownik o przekroju do 120-mm2
8*1,5 12,0000

73  |KNR-403/1139/8 m 82,4000
Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na Scianie, cigg pionowy, pret o przekroju do 120-mm2
10,38 82,4000

74  |KNR-403/1137/4 szt 16,0000
Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej, na scianie,
podtoze inne niz betonowe

75  |KNNR-5/103/6 (1) m 82,4000
Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi-21

76  |KNNR-5/601/3 (2) m 82,4000
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane
na wspornikach obsadzanych, z preta - w rurkach

77  |KNNR-5/612/6 szt 8,0000
Ztacze kontrolne potaczone pret - ptaskownik

78  |KNNR-5/405/6 szt 8,0000
Skrzynki - drzwiczki do ztgcza kontrolnego mocowana przez przykrecenie do
gotowego podtoza

79  |KNNR-5/1304/3 szt 8,0000
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

80 KNR-403/1205/3 pomiar 8,0000
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

81 KNR-403/1205/4 pomiar 8,0000
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny

1.14 Podmurowanie scian szczytowych i ognhiowych

82  KNR-202 109-11 m2 19,10
Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu U/220 o
wys.pow.4.5 migr.25 cm
0,25%(12,53+0,82+15,58+2,6+15,58+10,25+8,99+10,05) 19,10

1.15 Wymiana skrzynki gazowej

83 Kalkulacja indywidualna 5-2 kpl 1,00
Wymiana skrzynki gazowej 150cm x 75cm

1.16 Malowanie krat okiennych piwnicy

84  |KNR-401 1212-5 m2 14,58
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych dwukrotne - krat i balustrad z
pretéw prostych
0,9*0,9*18 14,58

1.17 Odsuniecie od sciany komina stalowego wentylacyjnego

85 Kalkulacja indywidualna 10-1 kpl 1,00
Odsuniecie od sciany komina stalowego wentylacyjnego

1.18 Malowanie balustrad balkonowych

86  |KNR-401/1212/5 (1) m2 91,74

Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw
prostych, 2-krotne

1,15%(4,02+3,95+4+4,06+2,6+4,06+3,9)*3 91,74
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87

KNR-401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - beton
ekrany loggi

1,0*0,83*2*3*7 34,86

m2

34,86




